



平成25年度市単独事業

市道高木剪定業務委託

設計書

(当初設計)

工事番号 加建土第 90 号

路線名等 市道社環状線外

工事箇所 加東市内

工 種 造園

工 事 費				概 要	
	実 施 (前回変更)	今 回 変 更		増 減 額	
設 計 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)		円 (円)	
請 負 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)		円 (円)	
執行方法		施 工 日 数 または 施 工 期 限			
(起工理由)					

契約数量表

頁0-0001/0001

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	0-25. 12. 01 (0)		
	今 回		前 回
工種区分 (公共) 施工地域区分	11 道路維持 03 地方部／影響あり		

工事費内訳書

頁0-0002/0007

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路維持							
植栽維持工							
樹木・芝生管理工							
樹木剪定							
	せん定 [高木]；冬期せん定 幹周 60cm未満						
		620		本			
	処分費 [] ；投棄量 1 8 t						施工 第0-0001号内訳表
		1		式			
直接工事費計							
共通仮設費計							

工事費内訳書

頁0-0003/0007

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費							
				式			
交通誘導員							
				式			
	交通誘導員B						施工 第0-0003号内訳表
	昼間勤務－実働8時間(交替要員なし)	26		人日			
共通仮設費率分							
				式			
純工事費計							
現場管理費							
				式			
工事原価計							
一般管理費等							
				式			
工事価格							

工事費内訳書

頁0-0004/0007

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額							
				式			
合 計							
工事価格計							
消費税相当額							
				式			
総 計							

施工 第0-0001号内訳表

1	本	当り
---	---	----

[規格 1] 幹周 60cm未満

[規格 2]

[illegible]

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0006/0007

[規格 1] []

[規格 2]

1 式 当り

[illegible]

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0007/0007

[規格 1]

〔規格2〕 昼間勤務－実働8時間(交替要員なし)


1	人目	当り
---	----	----

[illegible]

作業地域		路線番号	路線名	高木剪定			備考
				幹周30cm未満(本)	幹周30cm以上(本)	処分(t)	
社	1	1106	社環状線	32.0		0.96	
社	2	2106	山国社線	38.0	56.0	2.82	
社	3	3126	東条道宁舎前線		78.0	2.34	
社	4	3256	佐保中央線		47.0	1.41	
社	5	3257	佐保東線	148.0	123.0	8.13	
社	6	2104	出水貝原線		23.0	0.69	
社	7	1110	福主上三草線	31.0	52.0	2.49	
社	8	1120	上中草線	1.0	76.0	2.31	
社	9	1113	大学前上久米線	8.0	39.0	1.41	
社	10	3118	藤田下三草線	3.0	42.0	1.35	
社	11	1112	大学前久米線		57.0	1.71	桜の枝打ち
社	12	2119	生涯センター下久米線	73.0	94.0	5.01	桜の枝打ち
社	13	3127	状ヶ池学校線	23.0		0.69	
社	14	3022	東古瀬南北線	31.0		0.93	
社	15	1108	社外環状線	71.0	44.0	3.45	
社	16		社貝原線				※新規
社	17		社中央線				※新規
滝野	1	1119	桐京龍孫線	132.0	63.0	5.85	
滝野	2	1201	上龍野西脇線	102.0		3.06	
滝野	3	1207	工業団地1号線	155.0		4.65	
滝野	4	1211	高岡南北3号線	45.0		1.35	
滝野	5	1218	滝野桐京線	22.0		0.66	
滝野	6	4081	中国道側道可高南線		12.0	0.36	
滝野	7	4093	工業団地2号線	116.0		3.48	
滝野	8	4095	工業団地4号線	17.0	7.0	0.72	
滝野	9	4189	滝野馬場前広場線	8.0	11.0	0.57	
滝野	10	4190	滝野馬場裏広場線	4.0	5.0	0.27	
東条	1	2301	中央道線	163.0	285.0	13.44	
東条	2	2305	東条古川線	133.0		3.99	
東条	3	5001	山麓線	78.0	11.0	2.67	
東条	4	5006	天神横谷線	43.0		1.29	
東条	5	5188	インター外環幹1号線	323.0	34.0	10.71	
東条	6	5189	インター外環幹2号線	71.0		2.13	
東条	7	5190	インター外環幹3号線	113.0		3.39	
			合計	1984.0	1159.0	94.3	

★業務フロー

- 現地踏査 路線ごとの状況調査。
本数
樹種
幹周
- 剪定計画 調査結果に基づき剪定箇所を抽出。
抽出結果により実施箇所を監督員と協議（変更契約対象）
- 剪定 軽剪定とする。（通常剪定の60%程度）



- 処分 受入地を選定し適切に処分すること。
1本当たり 0.03t と設定しているが、実質量にて変更契約を行う。
- 成果品提出 提出期限は 平成26年3月25日 までとする。
現地踏査による調査結果報告書
出来高調書
交通整理員集計表
処分集計表
写真
※変更契約が伴う場合 3/10 までに設計変更用の資料を提出すること。