



令和8年度 市単独事業 千鳥川桜堤公園施設整備工事

金抜設計書

工事番号 2026098400

工事名 令和8年度 市単独事業 千鳥川桜堤公園施設整備工事

施工場所 加東市木梨地内ほか

兵庫県 加東市

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	00-08. 09. 01 (0)		
	今 回		前 回
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休2日補正	09 公園 26 補正無し 02 補正なし 1.00 01 計上する 04 週休2日補正なし		

工事費内訳書

頁0-0002/0069

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
基盤整備											
公園施設等撤去・移設工											
公園施設撤去工											
公園施設撤去											
駐輪場サイン撤去											
		1		基							
矢羽サイン・門柱撤去											
		5		基							
既設縁台・ベンチ・腰壁撤去											
		1		式							
運搬費 ；運搬距離 2 0 . 7 km											
		1		台							

工事費内訳書

頁0-0003/0069

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 木材（解体材） ；投棄量0. 2m3	1		式			施工 第0 -0005号内訳表
植栽撤去	1		式			施工 第0 -0006号内訳表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし ；D I D区間無し L=18. 5km以下	0. 2		m3			施工 第0 -0009号内訳表
処分費 コンクリート殻(無筋) ；投棄量0. 2m3	1		式			施工 第0 -0010号内訳表
土砂等運搬；(小規模) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；DID区間->無し	1		m3			施工 第0 -0011号内訳表
処分費 土 砂 ；投棄量1 m3	1		式			施工 第0 -0012号内訳表
植栽						
植栽工						
高木植栽工						

工事費内訳書

頁0-0004/0069

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
落葉広葉樹						
紅八重枝垂れ桜植樹 H=3.5m C=0.18m	15		本			施工 第0 -0013号内訳表
公園施設等撤去・移設工						
樹木伐採・抜根・剪定工						
中低木伐採						
枯木伐採 幹周60cm以上90cm未満 処分場までの運搬費含む	2		本			施工 第0 -0016号内訳表
処分費 木材（枝葉） ；投棄量0.2m3	1		式			施工 第0 -0019号内訳表
処分費 木材（幹） ；投棄量0.6m3	1		式			施工 第0 -0020号内訳表
中低木抜根						

工事費内訳書

頁0-0005/0069

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
枯木抜根 幹周60cm以上90cm未満 処分場までの運搬費含む	4		本			施工 第0 -0021号内訳表
処分費 木材（幹株） ；投棄量 1 m3	1		式			施工 第0 -0023号内訳表
土砂埋戻し 真砂土	0.4		m3			施工 第0 -0024号内訳表
高木剪定						
せん定〔高木〕；冬期せん定 幹周 60cm以上90cm未満	65		本			施工 第0 -0026号内訳表
運搬費 ；運搬距離 7. 5 km	2		台			施工 第0 -0027号内訳表
処分費 木材（枝葉） ；投棄量 3 m3	1		式			施工 第0 -0028号内訳表
施設整備						
公園土工						

工事費内訳書

頁0-0006/0069

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						
床掘り						
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3				施工 第0 -0029号内訳表
埋戻し						
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	10	m3				施工 第0 -0025号内訳表
残土処理工						
土砂等運搬						
土砂等運搬 ; (小規模) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; DID区間->無し	11	m3				施工 第0 -0011号内訳表
残土等処分						

工事費内訳書

頁0-0007/0069

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 土 砂 ；投棄量 1 1 m3	1		式			施工 第0 -0030号内訳表
園路広場整備工						
コンクリート系舗装工						
公園コンクリート舗装						
コンクリート舗装	44		m2			施工 第0 -0031号内訳表
サービス施設整備工						
ベンチ・テーブル工						
ベンチ						
ベンチ（据置式）（本体）	2		基			施工 第0 -0035号内訳表

工事費内訳書

頁0-0008/0069

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
縁台											
	スクエアベンチ（本体）									施工	第0 -0036号内訳表
		1		基							
	スクエアベンチ（基礎）									施工	第0 -0037号内訳表
		1		基							
テーブル											
	テーブルベンチ（本体）									施工	第0 -0041号内訳表
		2		基							
	テーブルベンチ（テーブル）（基礎）									施工	第0 -0042号内訳表
		2		基							
	テーブルベンチ（ベンチ）（基礎）									施工	第0 -0043号内訳表
		4		基							
サイン施設工											
サイン											

工事費内訳書

頁0-0009/0069

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
駐輪場案内サイン（本体）						
	1		基			施工 第0 -0044号内訳表
駐輪場案内サイン（基礎）						
	1		基			施工 第0 -0045号内訳表
誘導サイン（本体）						
	2		基			施工 第0 -0046号内訳表
誘導サイン（基礎）						
	2		基			施工 第0 -0047号内訳表
管理施設整備工						
柵工						
柵						
ガードパイプ設置工 [土中建込] 塗装品 Gp-Cp-2E						
	20		m			施工 第0 -0048号内訳表
横断・転落防止柵設置工 [土中建込] 転落防止柵（メッキ） ; KPT-1106E 同等品以上						
	4		m			施工 第0 -0049号内訳表

工事費内訳書

頁0-0010/0069

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)						
	4		孔			施工 第0 -0050号内訳表
管理施設修繕工						
管理施設修繕						
公衆トイレ外壁塗装						
	1		式			施工 第0 -0051号内訳表
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B						
	16		人日			施工 第0 -0052号内訳表
直接工事費計						

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
共通仮設費率分											
					式						
純工事費計											
現場管理費											
					式						
工事原価計											
一般管理費等											
					式						
工事価格計											
消費税相当額											
					式						
総計											

工事費内訳書

頁0-0012/0069

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考

施工 第0 -0001号内訳表

頁0-0013/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

基

当り

[illegible]

施工 第0 -0002号内訳表

頁0-0014/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

基

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0003号内訳表

頁0-0015/0069

既設縁台・ベンチ・腰壁撤去

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

施工 第0 -0004号内訳表

頁0-0016/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1	台	当り
---	---	----

[illegible]

施工 第0 -0006号内訳表

頁0-0018/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

地先境界ブロック撤去

[規格 2]

[摘要]

頁0-0019/0069

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

掘削

[規格 2] 標準

[摘要]

頁0-0020/0069

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

殼運搬

[規格 2]

[摘要]

頁0-0021/0069

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工 第0 -0010号内訳表

頁0-0022/0069

〔規格 1〕コンクリート殻(無筋)

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

土砂等運搬

[規格 2]

[摘要]

頁0-0023/0069

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

頁0-0025/0069

[規格 1] H=3.5m C=0.18m

[規格 2]

[摘要]

10 本 当り

[illegible]

施工 第0 -0014号内訳表

頁0-0026/0069

[規格 1] 幹周 20cm未満

[規格 2]

[摘要]

1 本 当り

[illegible]

施工 第0 -0015号内訳表

頁0-0027/0069

[規格1] 幹周30cm未満 二脚鳥居添木付

[規格 2]

[摘要]

1 本 当り

[illegible]

施工 第0 -0016号内訳表

頁0-0028/0069

〔規格1〕幹周60cm以上90cm未満

〔規格 2〕処分場までの運搬費含む

[摘要]

10

本

当り

[illegible]

施工 第0 -0017号内訳表

頁0-0029/0069

〔規格 1〕80cc 鋸長600mm

[規格 2]

[摘要]

1 日 当り

[illegible]

施工 第0 -0018号内訳表

頁0-0030/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1	台	当り
---	---	----

[illegible]

頁0-0031/0069

当り

[illegible]

施工 第0 -0020号内訳表

頁0-0032/0069

〔規格1〕木材（幹）

[規格 2]

[摘要]

1

式

当り

[illegible]

施工 第0 -0021号内訳表

頁0-0033/0069

[規格1] 幹周60cm以上90cm未満

〔規格 2〕処分場までの運搬費含む

[摘要]

10

本

当り

[illegible]

施工 第0 -0022号内訳表

頁0-0034/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1	台	当り
---	---	----

[illegible]

施工 第0 -0024号内訳表

頁0-0036/0069

[規格 1] 真砂土

[規格 2]

[摘要]

10

m3

当り

[illegible]

積算単価算出表

埋戻し

[規格 1] 上記以外(小規模) 土砂

[規格 2]

[摘要]

施工 第0 -0025号内訳表

頁0-0037/0069

1 m3 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3 (平積0.2m3) [後方超小旋回型・排ガス(第2次)]			バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排ガス対策型(第2次)] 0.28/0.2m3			
K2	タンバ° 及びドラマ 質量60～80kg			タンバ° 及びドラマ [ランマ] 60～80kg			
K							
R1	普通作業員			普通作業員			
R2	特殊作業員			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R							
Z1	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタンド°			レギュラーガソリン スタンド			
Z							
				計			
積算単価 =							

埋戻し

[規格 2]

[摘要]

頁0-0038/0069

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工 第0 -0026号内訳表

頁0-0039/0069

[規格1] 幹周 60cm以上90cm未満

[規格 2]

[摘要]

1	本	当り
---	---	----

[illegible]

施工 第0 -0027号内訳表

頁0-0040/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1	台	当り
---	---	----

[illegible]

頁0-0041/0069

当り

[illegible]

床掘り

[規格 2]

[摘要]

頁0-0042/0069

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

頁0-0043/0069

当り

[illegible]

施工 第0 -0031号内訳表

頁0-0044/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

10

当り

[illegible]

積算単価算出表

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 100 1層施工

[規格2] 再生クラッシャーラン RC-30, RC-40

[摘要]

施工 第0 -0032号内訳表

頁0-0045/0069

1 m2 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	小型バックホウ(クローラ型) 山積0.09m3 (平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]			小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
K2	振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンバインド式] 排出ガス対策型含			振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバインド型 3～4t			
K							
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R2	特殊作業員			特殊作業員			
R3	普通作業員			普通作業員			
R4	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm			再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
Z2	軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			
Z							
				計			

上層路盤(歩道部)

[規格 1] 全仕上り厚 $t = 100$ 1層施工

〔規格 2〕 再生クラッシャーラン RC-30, RC-40

[摘要]

施工 第0 -0032号内訳表

頁0-0046/0069

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

施工 第0 -0033号内訳表

頁0-0047/0069

〔規格1〕 (均しコンクリート)

[規格 2]

[摘要]

10

m3

当り

[illegible]

コンクリート

[規格 2]

[摘要]

頁0-0048/0069

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工 第0 -0035号内訳表

頁0-0049/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

基

当り

[illegible]

施工 第0 -0036号内訳表

頁0-0050/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1

基

当り

[illegible]

施工 第0 -0037号内訳表

頁0-0051/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

基

当り

[illegible]

コンクリート

[規格 2]

[摘要]

頁0-0052/0069

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

型枠

〔規格 2〕 小型構造物

施工 第0 -0039号内訳表

頁0-0053/0069

m2	当り
----	----

[illegible]

積算単価算出表

基礎碎石

[規格1] 碎石厚→7.5cmを超え12.5cm以下

[規格2] 再生クラッシャー RC-30, RC-40

[摘要]

施工 第0 -0040号内訳表

頁0-0054/0069

1 m2 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3) [クローラ型] 排出ガス対策型含				バックホウ (排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クローラ型山積0.8m3級			
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		特殊作業員				特殊作業員			
	R3		運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			
	R4		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		再生クラッシャー RC-40				再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
	Z2		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			
	Z									
							計			
	積算単価	=								

基礎碎石

[摘要]

頁0-0055/0069

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

施工 第0 -0041号内訳表

頁0-0056/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1

基

当り

[illegible]

頁0-0057/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

基 当り

[illegible]

頁0-0058/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1

基

当り

[illegible]

施工 第0 -0044号内訳表

頁0-0059/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

基

当り

[illegible]

頁0-0060/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1

基

当り

[illegible]

施工 第0 -0046号内訳表

頁0-0061/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1

基

当り

[illegible]

施工 第0 -0047号内訳表

頁0-0062/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

基

当り

[illegible]

施工 第0 -0048号内訳表

頁0-0063/0069

[規格 1] 塗装品 Gp-Cp-2E

[規格 2]

[摘要]

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

施工 第0 -0049号内訳表

頁0-0064/0069

〔規格 1〕転落防止柵 (メッキ)

[規格 2]

[摘要]

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

積算単価算出表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

施工 第0 -0050号内訳表

頁0-0065/0069
1
孔 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		発動発電機 2kVA [ガソリンエンジン駆動]				発動発電機 ガソリンエンジン駆動 2kVA			
	K2		電動ハンマドリル [穴あけ能力 φ 38～40mm]				その他 [電動ハンマドリル] φ 38mm～40mm			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		ガソリン レギュラー スタンド				レギュラーガソリン スタンド			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
A	削孔深さ		=2		200mm以上400mm以下					

施工単価表

施工 第0 -0051号内訳表

頁0-0066/0069

公衆トイレ外壁塗装

[規格1]

[規格2]

[摘要]

1

式

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁（漆喰部）	33.4	m2			
外壁（ペンキ部）	17.1	m2			
軒天 1.98m2	1	式			
三方枠	5.3	m			
枠	5	m			
柱	9.2	m			
廻縁	6.2	m			
ボーダー	6	m			
格子（1000×750）	5	箇所			
格子（2000×700）	1	箇所			
単 位 当 り	1	式			

施工 第0 -0052号内訳表

頁0-0067/0069

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

人目

当り

[illegible]

機 労 材 集 計 表

頁0-0068/0069

項番	集計 区分	単価コード	単 価 名 称	数量累計	単 位	単 価 値	金 額	
			小型バック杓(クローラ型)					
			バック杓(クローラ型)					
			バック杓(クローラ型)					
			タンパ 及びランマ					
			センサー					
			その他					
			特殊作業員					
			普通作業員					
			造園工					
			運転手(特殊)					
			運転手(一般)					
			土木一般世話役					
			型わく工					
			交通誘導警備員B					
			真砂土					県産品有
			再生切込砕石					県産品有
			生コンクリート					県産品有
			生コンクリート					県産品有
			レギュラーガソリン					
			軽油					
			転落防止柵 H=1.1m(縦柵)					県産品有
			受入価格					
			受入価格					
			受入価格					
			受入価格					
			受入価格					
			受入価格					
			受入価格					
			発動発電機					
			振動ローラ(排出ガス対策型含)					
			バック杓(排出ガス対策型含)					
			バック杓(排出ガス対策型・超低騒音型含)					
			タンプトラック					
			タンプトラック					
			道路植栽工 高木					
			道路植栽工 支柱設置 高木					

機 勞 材 集 計 表

頁0-0069/0069

[illegible]

数 量 総 括 表

工 事 名	令和8年度 市単独事業 千鳥川桜堤公園施設整備工事			事業区分	一般公共	
				工事区分	公園	
工 種 ・ 種 別 ・ 細 目		算 式		数 量	単位	摘 要
本工事費						
基盤設備						
公園施設等撤去・移設工						
公園施設撤去工						
公園施設撤去						
駐輪場サイン撤去						
		1.0	= 1.0	1	基	
矢羽サイン・門柱撤去						
		5.0	= 5.0	5	基	
既設縁台・ベンチ・腰掛撤去						
		1	= 1	1	式	
運搬費						
	L=20.7km	1.0	= 1.0	1	台	
処分費						
木材（解体材）	投棄料0.2m3	1	= 1	1	式	
植栽撤去						
		1	= 1	1	式	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし DID区間無し L=18.5km以下				
		0.2	= 0.2	0.2	m3	
処分費		コンクリート殻（無筋） 投棄量0.2m3				
		1	= 1	1	式	
土砂等運搬（小規模）		土砂 DID区間無し L=19.0km以下				
		1.1	= 1.1	1	m3	
処分費		土砂 投棄量1m3				
		1	= 1	1	式	
植栽						
植栽工						
高木植栽工						
落葉広葉樹						
紅八重枝垂れ桜植樹						
	H=3.5m C=0.18m	15.0	= 15.0	15	本	
公園施設等撤去・移植工						
樹木伐採・抜根・剪定工						
中低木伐採						
枯木伐採		幹周60cm以上90cm未満 処分地までの運搬費含む				
		2.0	= 2.0	2.0	本	
処分費		木材（枝葉） 投棄量0.2m3				
		1	= 1	1	式	
処分費		木材（幹） 投棄量0.6m3				
		1	= 1	1	式	
中低木抜根						
枯木抜根		幹周60cm以上90cm未満 処分地までの運搬費含む				
		4.0	= 4.0	4.0	本	
処分費		木材（幹株） 投棄量1.0m3				
		1	= 1	1	式	
土砂埋戻し						
	真砂土	0.4	= 0.4	0.4	m3	
高木剪定						
せん定（高木）		冬季剪定 幹周90cm以上120cm未満				
		65.0	= 65.0	65.0	本	
運搬費		運搬距離7.5km				
		2.0	= 2.0	2.0	台	
処分費		木材（枝葉） 投棄量3m3				
		1	= 1	1	式	

数 量 総 括 表

工 事 名	令和8年度 市単独事業 千鳥川桜堤公園施設整備工事			事業区分	一般公共
				工事区分	公園
工 種 ・ 種 別 ・ 細 目		算 式	数 量	単位	摘 要
施設整備					
公園土工					
作業土工					
床掘り					
床掘り	土砂 上記以外（小規模）				
		20.4 = 20.4	20	m3	
埋戻し	土砂 上記以外（小規模）				
		10.3 = 10.3	10	m3	
土砂等運搬（小規模）	土砂 DID無し				
		11.1 = 11.1	11	m3	
処分費	土砂 投棄量11m3				
		1 = 1	1	式	
園路広場整備工					
コンクリート系舗装工					
公園コンクリート舗装					
コンクリート舗装					
		44.0 = 44.0	44	m2	
サービス施設整備工					
ベンチ・テーブル工					
ベンチ					
ベンチ（据置式）（本体）					
		2.0 = 2.0	2	基	
緑台					
スクエアベンチ（本体）					
		1.0 = 1.0	1	基	
スクエアベンチ（基礎）					
		1.0 = 1.0	1	基	
テーブル					
テーブルベンチ（本体）					
		2.0 = 2.0	2	基	
テーブルベンチ（テーブル）（基礎）					
		2.0 = 2.0	2	基	
テーブルベンチ（ベンチ）（基礎）					
		4.0 = 4.0	4	基	
サイン施設工					
サイン					
駐輪場案内サイン（本体）					
		1.0 = 1.0	1	基	
駐輪場案内サイン（基礎）					
		1.0 = 1.0	1	基	
誘導サイン（本体）					
		2.0 = 2.0	2	基	
誘導サイン（基礎）					
		2.0 = 2.0	2	基	
管理施設整備工					
柵工					
柵					
ガードパイプ設置工	土中建込 Gp-Cp-2E				
		20.0 = 20.0	20	m	
横断・転落防止柵設置工	土中建込 KPT-1106E				
		4.0 = 4.0	4	m	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）					
		4.0 = 4.0	4	孔	

数 量 総 括 表

工 事 名		令和8年度 市単独事業 千鳥川桜堤公園施設整備工事		事業区分	一般公共	
				工事区分	公園	
工 種 ・ 種 別 ・ 細 目			算 式	数 量	単位	摘 要
	管理施設修繕工					
	管理施設修繕					
	公衆トイレ外壁塗装					
			1.0 = 1.0	1	式	
仮設工						
	交通管理工					
	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B					
			16.0 = 16.0	16	人日	

令和8年度 市単独事業 千鳥川桜堤公園施設整備工事

数量計算書

撤去廢材集計表	

名 称	数 量	単位	コン塊(無筋)		コン塊(有筋)		鋼材		土砂		アスファルト		木材		不足土		コン塊(無筋) m3	土砂 m3	木材 (解体材) kg	木材(枝 葉)kg・(t)	木材(幹) kg	木材(幹 株)kg	不足土 (m3)
			単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量													
駐輪場サイン撤去	1.00	基											5.0	1					5.0				
矢印サイン・門柱撤去	5.00	基											10.0	1					50.0				
四阿・ベンチ撤去	1.00	式											102.0	1					102.0				
桜伐採(枝葉)	2.00	本											81.3	1						162.6			
桜伐採(幹)	2.00	本											243.5	1							487.0		
桜抜根	4.00	本											196.1	1	0.10	1						784.4	0.4
植栽撤去1	1.00	箇所	0.03	1					0.1	1							0.03	0.1					
植栽撤去2	1.00	箇所	0.04	1					0.1	1							0.04	0.1					
植栽撤去3	1.00	箇所	0.10	1					0.8	1							0.10	0.8					
桜剪定	65.00	本											0.04	1						(2.6)			
小計																	0.2	1.0	157.0	162.6	487.0	784.4	0.4

■撤去廃材集計表

名 称	数 量	単位	コン塊(無筋)		コン塊(有筋)		鋼材		土砂		アスファルト		木材		不足土		コン塊(無筋) m3	土砂 m3	木材 (解体材) kg	木材(枝 葉)kg	木材(幹) kg	木材(幹 株)kg	不足土 (m3)			
			単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量	単位当りの数量														
合計																	0.2	1.0	157.0	162.6	487.0	784.4	0.4			
																	÷	0.9								
																		1.1								
																				木材(解体材) ・157.0kg/1000＝0.157t 0.157t/0.8＝0.2m3 桜伐採(枝葉) ・162.6kg/1000＝0.1626t 0.1626t/0.8＝0.2m3 桜伐採(幹) ・487.0kg/1000＝0.487t 0.487t/0.8＝0.6m3 桜抜根(幹株) ・784.4kg/1000＝0.784t 0.784t/0.8＝1.0m3 桜剪定 ・0.04t*65=2.6t 2.6t/0.8＝3.25m3 不足土＝真砂土 ・0.4m3						
小計																	0.2	1.1	157.0	162.6	487.0	784.4	0.4			

撤去工 材料計算書

材 料 計 算 書

No.

名 称：撤去廃材


当り計算

種 別	算 式		単位	数 量
駐車場サイン撤去(木材)	5.0*1	= 5.000	kg	5.00
矢印サイン・門柱撤去(木材)	10.*5	= 50.000	kg	50.00
四阿・ベンチ撤去(木材)	102	= 102.000	kg	102.00
桜伐採(枝葉)	81.3*2	= 162.600	kg	162.60
桜伐採(幹)	243.5*2	= 487.000	kg	487.00
桜抜根	196.1*4	= 784.400	kg	784.40
植栽撤去1(コン殻)	0.03	= 0.030	m3	0.03
植栽撤去1(土砂)	0.1	= 0.100	m3	0.10
植栽撤去2(コン殻)	0.04	= 0.040	m3	0.04
植栽撤去2(土砂)	0.1	= 0.100	m3	0.10
植栽撤去3(コン殻)	0.1	= 0.100	m3	0.10
植栽撤去3(土砂)	0.8	= 0.800	m3	0.80
桜剪定	0.04*65	= 2.600	t	2.60
計		1591.000	kg	1591.0
		1.170	m3	1.2
		2.600	t	2.6

名 称：植栽撤去

1 式 当り計算

詳 細 図




種 別	算 式	単位	数 量
ブロック撤去①	$1.0 + 1.6 + 1.0 = 3.600$	m	3.60
ブロック撤去②	$0.5 + 3.1 + 0.5 = 4.100$	m	4.10
ブロック撤去③	$0.9 + 10.9 + 0.9 = 12.700$	m	12.7
小計	$3.6 + 4.1 + 12.7 = 20.400$	m	20.4
掘削①	$(0.9 \times 1.6) \times 0.1 = 0.144$	m ³	0.1
掘削②	$(0.4 \times 3.0) \times 0.1 = 0.120$	m ³	0.1
掘削③	$(0.8 \times 10.9) \times 0.1 = 0.872$	m ³	0.8
小計	$0.144 + 0.120 + 0.872 = 1.136$	m ³	1.1

名 称：植栽撤去（処分）

1 式 当り計算

詳 細 図



種 別	算 式	単位	数 量
コンクリート殻①	$((1.0 \times 1.8) - (0.9 \times 1.6)) \times 0.1 = 0.036$	m3	0.03
コンクリート殻②	$((0.5 \times 3.3) - (0.4 \times 3.1)) \times 0.1 = 0.041$	m3	0.04
コンクリート殻③	$((0.9 \times 11.1) - (0.8 \times 10.9)) \times 0.1 = 0.127$	m3	0.1
土砂撤去①	$(0.9 \times 1.6) \times 0.1 = 0.144$	m3	0.1
土砂撤去②	$(0.4 \times 3.0) \times 0.1 = 0.120$	m3	0.1
土砂撤去③	$(0.8 \times 10.9) \times 0.1 = 0.872$	m3	0.8

--

施設土工集計表

--

■施設土工集計表

名 称	数 量	単位	床 掘		埋 戻		残 土				床 掘m3	埋 戻m3	不足土m3	残土m3	機	人
			単位当りの数量		単位当りの数量		単位当りの数量		単位当りの数量							
紅八重枝垂れ桜植樹	15.00	本	0.3	1	0.2	1	0.1	1			4.5	3.0		1.5		
コンクリート舗装工(44m2)	1.00	式	8.8	1			8.8	1			8.8			8.8		
駐輪場案内板	1.00	基	0.6	1	0.5	1	0.10	1			0.6	0.5		0.1		
誘導サイン	2.00	基	1.0	1	0.8	1	0.20	1			2.0	1.6		0.4		
テーブル(テーブルベンチ)	2.00	基	0.8	1	0.7	1	0.10	1			1.6	1.4		0.2		
ベンチ(テーブルベンチ)	4.00	基	0.6	1	0.6	1	0.00	1			2.4	2.4		0.0		
スクエアベンチ	1.00	基	0.5	1	0.4	1	0.10	1			0.5	0.4		0.1		
小計											20.4	9.3	0.0	11.1		
2位止め											20.4	9.3	0.0	11.1		

■施設土工集計表

[illegible]


施設工 材料計算書

名 称：紅八重枝垂れ桜植樹

10 本 当り計算

詳 細 図

二脚鳥居支柱



H=3.5m
C=0.18m

種 別	算 式			単位	数 量
紅八重枝垂れ桜	10	=	10.000	本	10.0
高木植樹工	10	=	10.000	本	10.0
高木支柱設置工 二脚鳥居支柱添木付	10	=	10.000	本	10.0
パーライト 黒曜石系	200	=	200.000	ℓ	200.00
真砂土	1	=	1.000	m3	1.00
掘削(BH)(1本あたり)	0.313	=	0.313	m3	0.3
埋戻し(BH)	0.313-0.049-0.1	=	0.164	m3	0.2
残土処理(BH+運搬+処分)	0.313-0.164	=	0.149	m3	0.1


材 料 計 算 書

No.

名 称：コンクリート舗装工

10 m2 当り計算

詳 細 図




種 別	算 式	単位	数 量
路盤工(基礎碎石) RC-40 t=100	10 = 10.000	m2	10.0
表層工 18-12-20BB t=100	10*0.1 = 1.000	m3	1.0
掘削(BH)(施工量44m2) t=200	44*0.2 = 8.800	m3	8.8
埋戻し(BH)	0 = 0.000	m3	0.0
残土処理(BH+運搬+処分)	8.800 = 8.800	m3	8.8

名 称：駐輪場案内板（基礎）

1 基 当り計算

詳 細 図




種 別	算 式	単位	数 量
コンクリート 18-8-40BB	$0.3 \times 0.3 \times 0.5 = 0.045$	m3	0.05
型枠 小型構造物	$0.3 \times 0.5 \times 4 = 0.600$	m2	0.6
基礎碎石 RC-40 t=100	$0.4 \times 0.4 = 0.160$	m2	0.2
床堀(BH)	$0.9 \times 0.9 \times 0.75 = 0.607$	m3	0.6
埋戻し(BH)	$0.607 - 0.045 - 0.016 = 0.546$	m3	0.5
残土処理(BH+運搬+処分)	$0.6 - 0.5 = 0.100$	m3	0.1

名 称：誘導サイン（基礎）

1 基 当り計算

詳 細 図




種 別	算 式	単位	数 量
コンクリート 18-8-40BB	$0.5 \times 0.5 \times 0.6 = 0.150$	m3	0.2
型枠 小型構造物	$0.5 \times 0.6 \times 4 = 1.200$	m2	1.2
基礎碎石 RC-40 t=100	$0.6 \times 0.6 = 0.360$	m2	0.4
床堀(BH)	$1.1 \times 1.1 \times 0.85 = 1.028$	m3	1.0
埋戻し(BH)	$1.028 - 0.15 - 0.036 = 0.842$	m3	0.8
残土処理(BH+運搬+処分)	$1.0 - 0.8 = 0.200$	m3	0.2

名 称：テーブルベンチ（テーブル）基礎

1 基 当り計算

詳 細 図



種 別	算 式	単位	数 量
コンクリート 18-8-40BB	$(0.3 \times 0.5 \times 0.3) \times 2 = 0.090$	m3	0.1
型枠 小型構造物	$(0.3 \times 0.3) \times 2 + (0.3 \times 0.5) \times 2 = 0.480$	m2	0.5
基礎碎石 RC-40 t=100	$(0.4 \times 0.6) \times 2 = 0.480$	m2	0.5
床堀(BH)	$(0.9 \times 1.1 \times 0.4) \times 2 = 0.792$	m3	0.8
埋戻し(BH)	$0.792 - 0.09 - 0.048 = 0.654$	m3	0.7
残土処理(BH+運搬+処分)	$0.8 - 0.7 = 0.100$	m3	0.1


材 料 計 算 書

No.

名 称：テーブルベンチ（ベンチ）基礎

1 基 当り計算

詳 細 図




種 別	算 式	単位	数 量
コンクリート 18-8-40BB	$(0.3 \times 0.3 \times 0.3) \times 2 = 0.054$	m3	0.1
型枠 小型構造物	$0.3 \times 0.3 \times 4 = 0.360$	m2	0.4
基礎碎石 RC-40 t=100	$(0.4 \times 0.4) \times 2 = 0.320$	m2	0.3
床堀(BH)	$(0.9 \times 0.9 \times 0.4) \times 2 = 0.648$	m3	0.7
埋戻し(BH)	$0.648 - 0.054 - 0.032 = 0.562$	m3	0.6
残土処理(BH+運搬+処分)	$0.6 - 0.6 = 0.000$	m3	0.0

名 称 : スクエアベンチ基礎

1 基 当り計算

詳 細 図



種 別	算 式	単位	数 量
コンクリート 18-8-40BB	$(0.2 \times 0.2 \times 0.2) \times 4 = 0.032$	m3	0.03
型枠 小型構造物	$(0.3 \times 0.3 \times 4) \times 4 = 1.440$	m2	1.4
基礎碎石 RC-40 t=100	$(0.3 \times 0.3) \times 4 = 0.360$	m2	0.4
床堀(BH)	$1.3 \times 1.3 \times 0.3 = 0.507$	m3	0.5
埋戻し(BH)	$0.507 - 0.032 - 0.036 = 0.439$	m3	0.4
残土処理(BH+運搬+処分)	$0.5 - 0.4 = 0.100$	m3	0.1

材 料 計 算 書

No.


名 称：公衆トイレ外壁塗装

1 式 当り計算


詳 細 図

詳 細 図				
種 別	算 式			単位 数 量
外壁 漆喰部	33.4	=	33.400	m2 33.4
ペンキ部	17.14	=	17.140	m2 17.1
軒天(1.98m2)	1	=	1.000	式 1.0
三方枠	5.25	=	5.250	m 5.3
枠	5	=	5.000	m 5.0
柱	9.2	=	9.200	m 9.2
廻縁	6.2	=	6.200	m 6.2
ボーダー	6	=	6.000	m 6.0
格子 1000×750	5	=	5.000	箇所 5.0
格子 2000×700	1	=	1.000	箇所 1.0

施工箇所図




令和8年度 千鳥川桜堤公園施設整備工事 撤去平面図



施設名	数量
駐輪場サイン撤去	1基
矢羽サイン撤去	3基
門柱撤去	2基
既設縁台・ベンチ・腰壁撤去	一式
植栽撤去	一式
桜伐採	2本
桜抜根	4本

令和8年度 市単独事業 千鳥川桜堤公園施設整備工事	
加東市 木梨 地内ほか	
撤去平面図	業 1 全
	2
加 東 市	

令和8年度 千鳥川桜堤公園施設整備工事
整備平面図



施設名	数量
駐車場案内サイン設置	1基
誘導サイン設置	2基
テーブルベンチ	2基
ベンチ（据置式）	2基
スクエアベンチ（埋込式）	1基
桜植樹	15本
桜剪定	65本
コンクリート舗装	44.5㎡
ガードパイプ	20m
転落防止柵	4m
便所塗装	一式

令和8年度 市単独事業 千鳥川桜堤公園施設整備工事	
加東市 木梨 地内ほか	
整備平面図	業 2 全
	2
加 東 市	

特 記 仕 様 書

工 事 名 令和８年度 市単独事業 千鳥川桜堤公園施設整備工事
工事場所 加東市 木梨 地内ほか
工 期 令和９年３月２５日まで

第１条 本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という）、「土木請負工事必携」、「土木工事施工管理基準」、「小型構造物標準図集」（兵庫県土木部）によるものとする。

第２条 共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。

１ 工事用地区域外への立ち入り

請負者は、工事用地以外の区域へ立ち入りする場合は、必ず所有者の承諾を得ること。

２ 関係機関との調整

地区代表者・隣接土地所有者、その他関係者に工事着手前には十分な工事計画、方法等についての説明をし、施工にあたってはトラブルの発生がないように十分な配慮及び調整を行うこと。特に田植え、稲刈り等の耕作上重要な時期の作業については、作業工程に配慮すること。また、施工に先立ち、地下埋設物（上下水道、ガス、ＮＴＴ、農水管、電気等）も十分調査し、必要に応じて関係機関と立会・調整を行うこと。

３ 安全確保

請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督員に通報するとともに、共通仕様書第１編１－１－２９ 事故報告書の２に該当する場合は、監督員の指示により下記ＵＲＬにアクセスし、事故報告様式に入力の上、監督員が指示する期日までに発注者に提出しなければならない。

４ 建設副産物について

１）再生資源の活用

本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（平成１２年法律第１０４号）。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

２）再生資源の利用の促進

請負者は、建設副産物適正処理推進要綱（建設事務次官通達、平成１４年５月３０日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

（１）提出様式

本工事については、再生資源の活用の促進に関する法律に基づく再生資源利用計画及び再生資源利用

促進計画を作成するものとする。

なお、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画及びその実施状況の記載する様式については、建設副産物対策近畿地方連絡協議会が発行する再生資源利用【促進】計画書（実施書）を使用するものとする。

(2) 提出方法

作成した再生資源利用【促進】計画書（実施書）は、1部は自社で工事完成後1年間保管し、計画書は1部、実施書は1部と再生資源利用【促進】入力システムを用いて作成した実施書CDを監督員に提出するものとする。

3) 再生資源化等をする施設の名称及び所在地

品 目	施設の名称	運搬距離	所 在 地	受 入 等 諸 条 件	その他
木材（解体材）	（株）清水環境産業	20.7km	多可郡多可町中区牧野272-88他		
木材（枝葉）	（株）池澤	7.5km	小野市河合中町895-6		
木材（幹）	（株）池澤	7.5km	小野市河合中町895-6		
土砂	ハットリ（株）	16.1km	加東市平木1310-1		
Co殻（無筋）	一組兵庫（株）	15.2km	西脇市黒田庄町西澤160外3筆		

上表 3) 再生資源化等をする施設の名称及び所在地の搬出先については、積算条件を明示しているものであり、受入施設を指定するものではなく、請負者は、県登録施設から搬出先施設を選定し、共通仕様書に基づき施工計画書に含め、監督員に提出しなければならない。なお、請負者の選定した施設が、積算条件と異なる場合においても設計変更は行わない。

ただし、上表の施設が工事発注後に県登録施設からの登録抹消等により受け入れ困難となった場合は、設計変更を行う。

4) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。

なお、書面は再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）を兼ねるものとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

5 共通的工種

週休2日制度

請負者は、原則週休2日（土曜・日曜）を確実に取得できるよう工事を実施する。

悪天候や作業工程等の理由により、平日が現場閉所となり、土曜や日曜に作業を行った場合は1ヶ月あたり2日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日を平日に振り替えることを可能とする。なお、完全週休2日（同一週内での週休2日）または月単位の週休2日が認められる状態になるよう振り替えること。

毎月、監督員に翌月の現場閉所日を記載した「休日取得計画書（別紙1）」を提出すること。

現場閉所日の振替を行う場合、工事打合簿により、その理由と振り替える日を事前に監督員に連絡すること。

毎月、監督員に前月の現場閉所の状況を「休日取得実績報告書（別紙2）」により報告すること。

現場稼働中の工期〔工事着手前（現場測量等）、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、一時中止期間、工場製作期間、工事完了後等の期間を除く〕において現場閉所の週休2日（完全週休2日（土日）または月単位の週休2日）の達成状況（平日振替日※を含む）の確認のため、受注者は「工事履行報告書（別紙3-1）」を提出すること。

受注者は、週休2日制度対象工事であることを、工事看板に明記すること。

加東市では10月1日公告以降、週休2日の取組に対し補正は行わない。

6 変更設計図面の作成

請負者は、設計変更が生じる場合、設計変更用の変更図面、変更数量表を作成し、紙1部と電子データを監督員に提出すること。

7 その他

- ・特記仕様書及び共通仕様書・土木請負工事必携・土木工事施工管理基準に記載のない事項および疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえその指示に従うものとする。
- ・スクエアベンチ（縁台）（埋込式）については、（株）コトブキ SF-18001C1 同等品以上とする。
- ・ベンチ（据置式）については、（株）コトブキ FL006A-CS-NA-CK 背なし同等品以上とする。
- ・テーブルベンチについては、（株）コトブキ SF-16002C2・SF-13017C2 同等品以上とする。
- ・工事看板は下図を標準とする。

公園工事中

〇〇〇〇〇〇工事

区間 加東市 〇〇 地内

期間 〇月〇日～〇年〇月〇日


施工 △△△△株式会社

TEL 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇



加東
の
助

発注者 加東市都市整備部土木課
TEL 0795-43-0504



休日取得計画書

(あて先)総括監督員

工事名: _____

受注者: _____

月

提出日 令和 年 月 日

日	曜日	休日取得 計画	備 考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
合 計			

(注)

- 下記の期間は週休2日の対象期間から除く（備考欄に「対象期間外」と記載する）
年末年始休暇期間、夏季休暇期間、一時中止期間、工場製作期間
- 月末までに翌月の計画書を総括監督員に提出する

休日取得実績報告書

(あて先)総括監督員

工事名: _____

受注者: _____

月

提出日 令和 年 月 日

日	曜日	休日取得 計画	休日取得 実績	備 考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
合 計				

(注)

- 1 休日取得計画欄には前回提出した休日取得計画日に「○」を記入する
- 2 休日取得実績欄には実際に休日を取得した日に「○」を記入する
- 3 下記の期間お週休2日の対象期間から除く（備考欄に「対象期間外」と記載する）
年末年始休暇期間、夏季休暇期間、一時中止期間、工場製作期間
- 4 休日を振替えた場合は、備考欄に「○日の振替日」と記載する

工 事 履 行 報 告 書

工事名								
工 期	～							
日 付	(月 分)							
月 別	予定工程 % ()内は工程 変更後	実施工程 %	休日数 ^{※1}				完全週休2日 達成状況 ^{※4} 達 成(○) 未達成(×)	備考
			対象数 (A)	土日休日数 (B)	平日休日数 (C) ^{※2}	休日計 (D) ^{※3} =B+C		
計			ΣA			ΣD		
(休日取得率)			ΣD/ΣA=〇〇%					
(記事欄)								

※1 休日数は、現場稼働中〔工事着手前(現場測量等)、一時中止期間、工場製作期間、工事完了後等の期間を除く〕の原則土曜日曜の日数とする。悪天候や作業工程等の理由により、平日が現場閉所となり、土曜や日曜に作業を行った場合は、1ヶ月あたり2日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日を平日に振り替えることを可能とする。なお、完全週休2日(同一週内での週休2日)、または月単位の週休2日が認められる状態になるように振り替えること。週の定義は月曜日から日曜日までとする。

※2 (C)は土曜・日曜の振り替え日数を計上することとし、上限は2日とする。

※3 (D)の日数は、(D)≦(A)となる。

総 括 監督員		主 任 監督員	現 場 技術員

現 場 代理人	主 任 (監理) 技術者